
Gmina Reńska Wieś 
ul. Pawłowicka 1 
47-208 Reńska Wieś 

Reńska Wieś, 06 – 08 – 2021 r.   
RB.271.11.2021 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., dalej ,,Pzp”), zawiadamia, że 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa 
przedszkola w Mechnicy wraz z Klubem Maluch+”, zostało unieważnione na podstawie art. 255 
ust. 3 Pzp tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub 
koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 
kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  
 
Uzasadnienie faktyczne:  
1. W postępowaniu, w terminie wyznaczonym na składanie ofert, wpłynęły 4 oferty 
następujących wykonawców:  

Nr  
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
wykonawcy 

Adres Cena (zł) 
Gwarancja 

(miesiące) 

1. 
Firma Inżynierska ALOG  

mgr inż. Gerard Gola 
ul. Kosmonautów 2 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 4 539 353,39 60 

2. 
Usługi Inżyniersko-Budowlane 

BUDMISTRZ Piotr Górski 
ul. Wolności 27  

47-223 Stare Koźle 5 965 500,00 36 

3. 
Zakład Remontowo-Budowlany 

s.c. A&S Janusz M.Adamów – 
Renata Adamów 

ul. Polna 4a 
48-250 Twardawa 3 898 711,37 60 

4. 
DER-POL Firma Remontowo-

Budowlana Dariusz Cieślik 
ul. Długa 17 

48-100 Bogdanowice 3 382 500,00 60 

 
2. Wszystkie oferty złożone przez Wykonawców opiewają na kwoty wyższe niż Zamawiający 
podał na stronie prowadzonego postępowania kwotę, jaką przeznacza na sfinansowanie 
zamówienia tj. 2 950 000,00 zł.  
 
3. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, w 
związku z tym zdecydowano o unieważnieniu postępowania.  
 
Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.  
Postępowanie zostanie niezwłocznie powtórzone.  
 

 
    Wójt Gminy Reńska Wieś  
mgr Tomasz Hubert Kandziora 


		2021-08-06T12:04:46+0200




